
Ogłoszenie nr 506785-N-2019 z dnia 2019-01-24 r.  

Prezydent Miasta Piekary Śląskie: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
nr 1 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej- Curie 49- I etap 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny , 
ul. ul. Bytomska  84 , 41940   Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 939 379, 
e-mail um@um.piekary.pl, faks 32 287 22 69.  
Adres strony internetowej (URL): www.piekary.pl  
Adres profilu nabywcy:  



Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  
www.bip.piekary.pl  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
www.bip.piekary.pl  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
pisemnie  
Adres:  
Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień 
Publicznych, pokój 215  



 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej- Curie 
49- I etap  
Numer referencyjny: BZP.271-7/IG/19  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z 
wykonaniem przebudowy boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowaniem terenu etap I. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje tylko etap I: ♣ roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe; ♣ przeprofilowanie i umocnienie skarpy terenowej; ♣ frezowanie profilujące i 
zczepne nawierzchni asfaltowej (dla boiska); ♣ przebudowa boiska wielofunkcyjnego na 
nowy zakres funkcji z bezspoinową nawierzchnią poliuretanową dwuwarstwową: - jedno 
boisko do piłki ręcznej /nożnej, - jedno boisko do koszykówki, - jedno boisko do siatkówki, ♣ 
budowy piłkochwytów min. H= 5,00m; Uwaga: Zakres II etapu jest poza zakresem 
przedmiotu zamówienia: ♣ profilowanie spadków przyległych do boiska nawierzchni 
asfaltowych; ♣ założenie terenów zielonych na terenie przekształconym w wyniku robót 
budowlanych. 2. W ramach dostępności dla osób niepełnosprawnych przewidziano: - 
dojścia/dojazdy z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - furtka o 
szerokości zapewniającej przejazd osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - obrzeża 
o progu ≤2,5cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do 
SIWZ. Etap I uszczegółowienie : ♣ roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; ♣ 



przeprofilowanie i umocnienie skarpy terenowej o pow. 53,68 m2 ♣ frezowanie profilujące i 
zczepne nawierzchni asfaltowej (dla boiska) o pow. 1058,4 m2 ♣ przebudowa boiska 
wielofunkcyjnego na nowy zakres funkcji z bezspoinową nawierzchnią poliuretanową 
dwuwarstwową o pow. 943 m2 - jedno boisko do piłki ręcznej /nożnej, - jedno boisko do 
koszykówki, - jedno boisko do siatkówki, ♣ budowy piłkochwytów min. H= 5,00m i długości 
89 m. 3. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach 
technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu 
wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych 
dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej 
części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia 
przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że 
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne 
w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 
Ustawy. W związku z tym: 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w 
SIWZ, 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do 
rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, 
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych 
oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z 
dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w niniejszej SIWZ. 5. Na podstawie art. 29.3a ustawy PZP Zamawiający wymaga 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) wykonywanie 
robót: ziemnych, rozbiórkowych/demontażowych elementów asfaltowych, frezowania 
nawierzchni asfaltowych , nawierzchni boisk z poliuretanu, budowlanych konstrukcji 
żelbetowych, montażowych piłkochwytów, nawierzchniowych z betonu asfaltowego, 
montażowych wyposażenia sportowego, zagospodarowania terenu i zieleni. b) sposób 
dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 5a oraz uprawnienia 
zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji, 
określony został w § 2 projektu umowy – stanowiącej załącznik numer 7 do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
45212221-1 
 
 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych 
robót budowlanych jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia 
podstawowego, a polegających na: Zakres zamówienia: roboty ziemne, fundamentowe, 
wykonanie nawierzchni mineralno- bitumicznych, wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego, wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż urządzeń 
sportowych, zagospodarowanie terenu, montaż piłkochwytów. Warunki powtórzenia 
podobnych robót budowlanych: w przypadku wniosku użytkownika, dostosowanie obiektu do 
obowiązujących przepisów, sytuacje i zdarzenia losowe, wykonanie zakresu robót w związku 
z koniecznością usunięcia niekorzystnych warunków terenowych napotkanych w trakcie 
realizacji robót (jakość gruntu, fizyczne przeszkody terenowe lub przeszkody formalno- 
prawne), usunięcie przeszkód formalno- prawnych, dochowanie przepisów prawa, wymogi 
organów podmiotów trzecich, zwiększenie bezpieczeństwa lub użytkowania obiektu. Łączny 
zakres robót powtórzonych obejmie nie więcej niż: 61 483,00 zł bez podatku VAT.  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:  4   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
 
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w 
terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Koordynacja prac w uzgodnieniu z dyrekcją 
szkoły.  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: nie dotyczy  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: nie dotyczy  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca 
wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności krótszy w tym okresie wykonał : - co najmniej 1 robotę budowlaną 
polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska lub terenu rekreacyjnego lub 
sportowego lub zabawowego z nawierzchni poliuretanowej lub zawierającego nawierzchnię 
poliuretanową o wartości robót nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto b) dysponuje lub będzie 
dysponował : - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.  



Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
1) wykaz robót budowlanych - co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub 
przebudowie lub remoncie boiska lub terenu rekreacyjnego lub sportowego lub zabawowego 
z nawierzchni poliuretanowej lub zawierającego nawierzchnię poliuretanową o wartości robót 
nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 



dokumentów- inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2) 
wykazu osób, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ. 3) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania 
braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim 
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu- jeżeli 
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   
 
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy sporządzony i 
wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia, o których mowa w 
rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( wykonawców występujących wspólnie), o 
ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w 
rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu 
trzeciego. 5) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym 
przez Zamawiającego. 6) Dowód wniesienia wadium.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć 
tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 
45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie 
pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez 
PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia 
wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku 
Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do 
oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź 
gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium 
przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w 



wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium 
wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a 
ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym 
mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 
mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  



Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
Nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady za każdy następny rok 20,00 
jakość warstwy użytkowej nawierzchni boiska 20,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji Nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
§ 15. ZMIANY UMOWY 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 u.p.z.p. zakazuje się zmian 
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych 
poniżej. 1.1. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p., tzn. takie, które zostały 
przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich 
zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i 
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Zamawiający przewiduje zatem wprowadzenie 
następujących zmian, określając ich zakres i tryb, oraz wskazując okoliczności, wobec 
wystąpienia których wymagane będzie sporządzenie stosownego aneksu do Umowy: 1.1.1. 
Strony mają prawo do zmiany terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn i 
usunięcia ich skutków, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
tych robót, wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w 
następujących sytuacjach i przy określonych warunkach: a) konieczności dokonania zmian w 
dokumentacji zarówno istotnych i nieistotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, w 
zakresie, w jakim ww. okoliczności mają wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia 
robót określonego w § 4 ust. 1, a zmiany te wynikają z: błędów dokumentacji, zmiany 
przepisów prawa, zmiany okoliczności faktycznych występujących w trakcie realizacji 
zamówienia, zmian których niewprowadzenie zagraża ciągłości i prawidłowości 
funkcjonowania obiektu, konieczności wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, 
konieczności realizacji przez dotychczasowego Wykonawcę robót nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane 
w art. 144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., usuwania skutków siły wyższej; w takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w 



stosunku do zaistniałych okoliczności, lub b) wstrzymania robót przez Zamawiającego 
wskutek wystąpienia okoliczności innych niż zmiana dokumentacji, i które nie są wynikiem 
błędów lub zaniedbania Wykonawcy, a wpływają na bezpieczeństwo obiektu lub ludzi; w 
takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający 
prowadzenie robót i konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, 
liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub c) nieterminowego przekazania 
placu budowy, będącego następstwem okoliczności występujących po stronie 
Zamawiającego, takich jak: choroba kluczowych pracowników Zamawiającego 
odpowiedzialnych za nadzór nad robotami, zdarzenie losowe uniemożliwiające 
przedstawicielom Zamawiającego uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, niedostarczenie 
w ustalonym terminie przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 
przekazania placu budowy, brak możliwości uczestniczenia w ustalonym terminie w 
przekazaniu placu budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub innego zaproszonego 
podmiotu (nie dotyczy Wykonawcy), uzasadniony wniosek podmiotu trzeciego o przesunięcie 
terminu przekazania placu budowy (nie dotyczy Wykonawcy); w takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w 
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub d) wystąpienia na terenie wykonywanych robót 
znalezisk archeologicznych lub konieczności dokonania innych uzgodnień z konserwatorem 
zabytków i jednocześnie okoliczności te uniemożliwi ą kontynuację robót. W takim przypadku 
przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i 
konieczność dokonania niezbędnych uzgodnień lub zabezpieczeń, liczony w dniach w 
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub e) wystąpienia na terenie wykonywanych robót 
niewybuchów. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót o okres 
uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych zabezpieczeń, 
liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub f) gdy wystąpi konieczność 
wykonania robót dodatkowych, nie opisanych w przedmiarze robót i nie wycenionych w 
kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót 
objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania 
lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub 
technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, 
których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, kolizję z innym 
uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym, warunki gruntowe lub terenowe uniemożliwiające 
wykonanie robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany 
dokumentacji projektowej lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem 
nieprawidłowego zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony 
zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót dodatkowych, 
liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub g) gdy wystąpi konieczność 
wykonania robót zamiennych, nie opisanych w przedmiarze robót i nie wycenionych w 
kosztorysie ofertowym, koniecznych i niezbędnych do wykonania oraz ukończenia robót 
objętych zamówieniem, nie będących jednocześnie wynikiem nieprawidłowego zaniechania 
lub działania Wykonawcy, w szczególności ze względu na: zasady wiedzy technicznej lub 
technologicznej, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, 
których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu, kolizję z uzbrojeniem 
podziemnym lub naziemnym, warunki gruntowe lub terenowe uniemożliwiające wykonanie 
robót w sposób opisany w zamówieniu, wynikające z konieczności zmiany dokumentacji 



projektowej lub inne okoliczności nie będące jednocześnie wynikiem nieprawidłowego 
zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin 
realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie robót zamiennych, liczony w dniach, 
w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub h) gdy wystąpi konieczność wykonania innych 
robót przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie wszystkie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt 
2) u.p.z.p., w szczególności ze względu na zasady wiedzy technicznej, zmiany 
technologiczne, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie 
przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
zamówienia, wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację przedmiotu Umowy 
lub jego części, których niewprowadzenie zagraża ciągłości funkcjonowania przedmiotu 
Umowy lub jego części lub inne okoliczności nie będące wynikiem nieprawidłowego 
zaniechania lub działania Wykonawcy. W takim przypadku przedłużony zostanie termin 
realizacji robót, pozwalający na wykonanie i ukończenie innych robót, liczony w dniach, w 
stosunku do zaistniałych okoliczności, lub i) wystąpienia na terenie wykonywanych robót siły 
wyższej rozumianej jako zdarzenie nieprzewidywalne, nie spowodowane celowym 
działaniem człowieka w normalnych warunkach pracy, a związane m.in. z katastrofą 
budowlaną (w szczególności zawalenie, pożar, zalanie, pękniecie elementów 
konstrukcyjnych), katastrofą atmosferyczną (w szczególności wichura, trąba powietrzna, 
powódź, porażenie piorunem) lub innym zdarzeniem, niezawinionym w skutkach przez 
Wykonawcę. W takim przypadku przedłużony zostanie termin zakończenia robót określony w 
Umowie o okres uniemożliwiający prowadzenie robót i konieczność wykonania niezbędnych 
napraw, liczony w dniach w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub j) wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. W takim 
przypadku przedłużony zostanie termin realizacji robót, pozwalający na wykonanie i 
ukończenie robót, liczony w dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności, lub k) 
wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym lub nadziemnym, w związku z brakiem 
naniesienia tego uzbrojenia na mapach lub w związku z inną lokalizacją tego uzbrojenia w 
terenie niż na mapach lub przekazaną przez gestorów sieci na etapie uzgodnień, W takim 
przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót, liczony w dniach, w stosunku do 
zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót lub 
konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień lub zmian z ewentualnym uzyskaniem 
stosownych decyzji administracyjnych, zgód lub zgłoszeń, lub l) wystąpienia warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót polegających na: wystąpieniu 
temperatur niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z technologią i zasadami sztuki 
budowlanej przez okres ciągły co najmniej 20 dni (w trakcie dnia roboczego), wystąpieniem 
opadów deszczu, śniegu lub gradu niepozwalających na wykonanie robót zgodnie z 
technologią i zasadami sztuki budowlanej przez okres ciągły co najmniej 20 dni (w trakcie 
dnia roboczego). W takim przypadku zostanie przedłużony termin realizacji robót liczony w 
dniach, w stosunku do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia ich skutków, lub m) 
wystąpienia istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego odstępstw od 
dokumentacji, niezawinionych przez Wykonawcę i wymagających jej zmiany. W takim 
przypadku zostanie przedłużony termin realizacji zamówienia liczony w dniach, w stosunku 
do zaistniałych okoliczności i konieczności usunięcia przeszkód w postaci wstrzymania robót 
lub konieczności dokonania niezbędnych uzgodnień. W przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z powyższych okoliczności wskazanych w ppkt. od a) do i), Wykonawcy przysługuje 
wyłącznie roszczenie o wydłużenie terminu wykonania robót w ramach umowy, bez 
domagania się dodatkowego wynagrodzenia związanego z utrzymaniem robót i zaplecza, 
ubezpieczenia robót lub wykonywania innych czynności pomocniczych lub ponoszenia 



kosztów ogólnych z tytułu wydłużonej realizacji robót. 1.1.2. Strony są uprawnione do 
żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, urządzeń, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy, także w skutek wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych robót, w 
następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót 
budowlanych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub 
STWiORB: 1) wynikających ze zmian uzasadnionych względami wiedzy technicznej lub 
technologii, lub 2) wynikających ze zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego w oparciu, 
o który je przygotowano, lub 3) gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub 4) gdy 
wprowadzone roboty wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, lub 5) gdy 
niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości funkcjonowania obiektu lub 6) będących 
konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. pod warunkiem, że 
nie są zawinione przez Wykonawcę. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności 
muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie 
gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i 
gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż 
przewidziano pierwotnie, lub b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub 
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, nośności gruntu, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
Umowy. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione 
przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w 
przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą 
jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, 
lub c) wystąpienia warunków w miejscu realizacji robót odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych założeń, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, W takim przypadku 
wszystkie powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane 
zmiany muszą być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, 
dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość 
oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub d) konieczności 
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takim przypadku wszystkie 
powyższe okoliczności muszą być niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą 
być o parametrach nie gorszych niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji 
projektowej lub STWiORB i gwarantować nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze 
warunki eksploatacyjne niż przewidziano pierwotnie, lub e) wystąpienia siły wyższej 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. f) 
konieczności wprowadzenia zmian dokumentacji uznanych za nieistotne lub istotne z punktu 
widzenia Prawa budowlanego i które nie są zawinione przez Wykonawcę, dotyczą one zasad 
wiedzy technicznej, zmian technologicznych, usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu 
prawnego lub faktycznego, lub gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany 
wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości 
funkcjonowania obiektu. W takim przypadku wszystkie powyższe okoliczności muszą być 
niezawinione przez Wykonawcę, dokonane zmiany muszą być o parametrach nie gorszych 
niż te opisane w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej lub STWiORB i gwarantować 
nie mniejszą jakość lub trwałość oraz nie mniejsze warunki eksploatacyjne niż przewidziano 



pierwotnie. 1.1.3. Strony są uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji Umowy, w tym odpowiednio w przypadkach określonych w pkt-cie 1.1.2. w 
następującym zakresie i pod określonymi warunkami: a) w przypadku zmiany ustawowej 
procentowej stawki VAT od towarów i usług, zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto 
wskazana w § 12 ust. 1 wyłącznie w stosunku do zakresu zamówienia niewykonanego do dnia 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w następujący sposób: 1) dotychczasowe 
wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy pozostaje bez zmian, rozliczone zgodnie ze 
stawką procentową podatku VAT obowiązującą przy podpisaniu Umowy do dnia jej 
ustawowej zmiany, w zakresie robót wykonanych do daty tej zmiany, 2) wynagrodzenie 
brutto za roboty realizowane po dacie ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT, 
skorygowane będzie o różnicę wartości procentowej pomiędzy uprzednią stawką VAT 
(obowiązującą przy podpisaniu Umowy do czasu ustawowej zmiany) i nową stawką VAT 
zmienioną ustawą w trakcie realizacji zamówienia, lub b) zwiększenie obmierzonych zgodnie 
z Umową ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach w stosunku do 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego, na podstawie 
faktycznie zleconych, wykonanych i odebranych przez Inspektora robót, stanowi wypełnienie 
umownego sposobu rozliczenia robót budowlanych, gdzie taka sytuacja stanowi element 
naturalny, w zakresie kosztorysowego rozliczania robót i jednocześnie sama w sobie nie 
powoduje zmiany Umowy, bo stanowi element jej realizacji. Jednak w sytuacji, gdy 
powyższa okoliczność spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 12 ust. 1, Strony uprawnione są do dokonania zmiany umownego wynagrodzenia 
Wykonawcy, pod następującymi łącznymi warunkami: 1) zwiększenie ilości obmierzonych 
robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, wynika ze stanu faktycznego, a zwiększona ilość obmierzonych robót w 
poszczególnych pozycjach przedmiaru robót jest konieczna do prawidłowego wykonania i 
ukończenia przedmiotu zamówienia, lub będących konsekwencją usunięcia skutków 
wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., 2) zwiększenie ilości obmierzonych robót w stosunku do 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nie 
wynika z błędu lub zaniedbania po stronie Wykonawcy, 3) zwiększone ilości obmierzonych 
robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 4) zwiększenie 
ilości obmierzonych robót w stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wpływa na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o 
którym mowa w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej 
pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót 
powodujące, że bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do 
faktycznego łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca 
wartość wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia zwiększonej ilości robót, 
przekroczy wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, 5) 
zostanie sporządzony protokół konieczności, 6) zwiększone ilości obmierzonych robót w 
stosunku do dokumentacji projektowej, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, rozliczone zostaną zgodnie z postanowieniami Umowy, lub c) w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych, wynikających ze stanu faktycznego i dokumentacji 
projektowej lub STWiORB których realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i 
ukończenia przedmiotu zamówienia lub będących konsekwencją usunięcia skutków 
okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., Strony są uprawnione do dokonania zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: 1) 
roboty dodatkowe nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2) roboty dodatkowe nie zostały opisane w STWiORB, 
dokumentacji projektowej lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 3) 



zostanie sporządzony protokół konieczności, 4) roboty dodatkowe nie wynikają z błędu lub 
zaniedbania po stronie Wykonawcy, 5) roboty dodatkowe, zostały zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 6) roboty dodatkowe zostaną rozliczone zgodnie z 
postanowieniami Umowy, 7) roboty dodatkowe wynikają ze stanu faktycznego, a ich 
realizacja jest konieczna do prawidłowego wykonania i ukończenia przedmiotu zamówienia, 
8) roboty dodatkowe, wpływają na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 12 ust. 1, tzn., że na dzień danego rozliczenia robót nie występuje w innej pozycji 
przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego jednoczesne zmniejszenie ilości robót powodujące, 
że bilans wszystkich pozycji obmiarowych - dodatni i ujemny - wskazuje, że do faktycznego 
łącznego zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie doszło, lub narastająca wartość 
wykonanych i rozliczonych robót w chwili wystąpienia robót dodatkowych, przekroczy 
wartość szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1, lub d) w 
przypadku wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót lub STWiORB, nie powodujących zmiany przeznaczenia lub 
celu przedmiotu zamówienia, nie powodujących zmiany charakteru Umowy, koniecznych do 
realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia, wynikających z następujących okoliczności: 
zasad wiedzy technicznej, zmian technologicznych lub innych aspektów technicznych, 
usunięcia wad dokumentacji, zmiany stanu prawnego lub faktycznego, lub gdyby 
zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem zamówienia, wprowadzone zmiany wpłyną pozytywnie na eksploatację obiektu, 
w związku z dokonaniem zmian w dokumentacji zarówno istotnych jak i nieistotnych w 
rozumieniu Prawa budowlanego, gdy niewprowadzenie zmian zagraża ciągłości 
funkcjonowania obiektu lub bezpieczeństwu obiektu i przebywających w nim ludzi, stanowią 
zabezpieczenie skutków wystąpienia siły wyższej lub odkrywek archeologicznych lub 
będących konsekwencją usunięcia skutków okoliczności wskazanych w pkt 1.1.1. lub 1.1.2., 
nie stanowią elementu zawinionego przez zaniechanie lub działanie Wykonawcy, pod 
następującymi warunkami: 1) roboty zamienne nie zostały opisane w dokumentacji 
projektowej, STWiORB lub Umowie jako roboty niepodlegające odrębnemu rozliczeniu, 2) 
zostanie sporządzony protokół konieczności, 3) roboty zamienne nie wynikają z błędu lub 
zaniedbania po stronie Wykonawcy, 4) roboty zamienne, zostały zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, 5) roboty zamienne nie spowodują pogorszenia jakości 
lub warunków eksploatacji, 6) roboty zamienne uzyskają brak sprzeciwu projektanta, 7) 
roboty zamienne zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem, że 
zwiększenie wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §12 ust. 1, wskutek wystąpienia 
robót zamiennych może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy roboty zamienne są wynikiem: 
7.1) błędu dokumentacji, 7.2) zmian dokumentacji, nie wynikających z błędu lub zaniedbania 
ze strony Wykonawcy, 7.3) wystąpienia siły wyższej, 7.4) wystąpienia na terenie budowy 
znalezisk archeologicznych, 7.5) wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, 7.6) 
okoliczności zagrażających ciągłości funkcjonowania obiektu. Jeżeli wystąpienie powyższych 
okoliczności wskazanych w lit. a) do c) nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, ich realizacja nie będzie traktowana jako zmiana 
Umowy w rozumieniu art. 144 u.p.z.p., w szczególności nie wymaga sporządzenia zmiany 
Umowy w formie aneksu i będzie stanowić wyłącznie umowne wypełnienie podstawowych 
obowiązków Stron. Jednak w każdym takim przypadku konieczne jest sporządzenie protokołu 
konieczności. 1.1.4. W przypadkach o którym mowa w pkt 1.1.1. – 1.1.3. zmiany 
postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 1.1.5. Zmiana, 
rezygnacja lub zatrudnienie podwykonawcy. a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy, a także zatrudnienie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym Ofertą 
Wykonawcy, nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na 



zatrudnienie lub zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażonej poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem lit. b, b) jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka 
wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 1.1.6. Zmiana personelu wskazana w § 5. 2. 
Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, które dotyczą 
realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy 
spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) 
wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie. 3. Poprzez roboty określone w ust. 2 Zamawiający rozumie takie 
roboty, które nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, STWiORB lub Umowie i tym 
samym są nieobjęte zamówieniem podstawowym, a są konieczne i niezbędne do wykonania i 
ukończenia przedmiotu zamówienia podstawowego. Mogą to być roboty polegające na: 
wykonaniu dodatkowych instalacji lub sieci elektrycznych, sanitarnych, 
telekomunikacyjnych, wraz z zabudową urządzeń, a także roboty drogowe. W przypadku 
wystąpienia przedmiotowych robót, Strony uprawnione są do dokonania zmiany Umowy i 
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1, pod następującymi warunkami: a) 
roboty nie zostały wskazane w przedmiarze robót i nie zostały wycenione w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, b) roboty nie zostały opisane w dokumentacji projektowej, 
STWiORB lub Umowie i tym samym są nieobjęte zamówieniem podstawowym, c) zostanie 
sporządzony protokół konieczności, d) roboty nie wynikają z błędu lub zaniedbania po stronie 
Wykonawcy, e) roboty zostały zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, f) 
roboty zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności § 12 ust. 13. 
4. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 3) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, kiedy spełnione 
zostały łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest 
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w Umowie. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, zmiany 
postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 5. Okoliczności, 
wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 5) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, które niezależnie od ich wartości, 
nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e u.p.z.p. 6. Okoliczności, wskazane w art. 144 ust. 
1 pkt 6) u.p.z.p., tzn. takie zmiany, kiedy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.p.z.p. i jest mniejsza od 15% 
wartości zamówienia określonej w Umowie. W przypadku, o którym mowa w niniejszym 
punkcie, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 
7. W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 4 Zamawiający nie może wprowadzać 
kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów u.p.z.p. 8. Pozostałe 
postanowienia zawarte w art. 144 u.p.z.p. stosuje się odpowiednio. 9. Każda z przesłanek 
zmian Umowy wymieniona w niniejszym paragrafie, opisana zgodnie i na podstawie 
postanowień art. 144 ust. 1 pkt 1 - 6 u.p.z.p., stanowi samodzielną podstawę do zastosowania 
przedmiotowych regulacji. 10. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do dokonania 
jakiejkolwiek zmiany Umowy, zobowiązany jest niezwłocznie od momentu powzięcia 



wiadomości uprawniających do takiej zmiany, do przekazania Zamawiającemu wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z 
wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, 
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 12 ust. 13, i 
informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę żądania zmiany. 12. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia 
bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na 
placu budowy. 13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której 
mowa w ust. 11 i 12 oraz wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji 
bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 14. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do 
wglądu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i 12 i 
przedłożenia na żądanie jej kopii. 15. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy – jeżeli zmiana wymaga 
sporządzenia aneksu, lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Złożenie wniosku przez 
Wykonawcę i jego pozytywne zaopiniowanie przez Inspektora nadzoru nie stanowi 
automatycznie o jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zamawiającego. 16. Wszelkie zmiany 
Umowy wymagające sporządzenia aneksu, dokonywane są przez umocowanych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 2019-02-08, godzina: 11:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> język polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
KLAUZULA INFORMACYJNA – PROWADZENIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ, W 



WYNIKU KTÓREJ ZOSTANIE WYBRANY WYKONAWCA, Z KTÓRYM ZOSTANIE 
ZAWARTA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Informujemy, że 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO): 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent 
Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, 
tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl. 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony 
danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – 
e-mal: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany 
powyżej. 3. Celem zbierania danych jest: prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku 
której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie 
zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami 
ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.). 4. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 5. 
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w 
postępowaniu przetargowym. 6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z 
postanowieniami art. 8 ust. 1 oraz 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004, a 
ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a 
także podmiotom przetwarzającym: - LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 
159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną 
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 7. 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. 
ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 
Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone. 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie 
będą podlegały profilowaniu. 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 5 lat- dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze 
względu na inne przepisy prawa. § 14. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na 
jego rzecz zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w 
przepisach u.p.z.p. na kwotę równą 10 % ceny ofertowej brutto tj. ………….... zł 
(…………….). 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 
ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, oraz roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy jest Zamawiający. 4. Koszty wniesienia i utrzymania zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w 
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 6. Kwota w wysokości …….. zł 
(słownie: ………….) stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 



podpisanego przez przedstawicieli Stron. 7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, tj. ………. zł (słownie: ………….) zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po 
upływie tego okresu. 8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa 
w przepisach u.p.z.p., pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w Umowie. 10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji 
zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy w terminach, o 
których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w 
pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. 
Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie mu zapłacona w terminie 
określonym w wezwaniu. 12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany 
ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 15 dni 
roboczych przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Jeżeli 
Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłuży zabezpieczenia lub nie przedłoży 
Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14. Zamawiający zwróci 
Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 15. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione 
zabezpieczenie przekroczy 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a 
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 16. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 
zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia. 17. Wypłata, o której mowa w ust. 16, następuje nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 18. Przepisy art. 149 u.p.z.p. stosuje się 
odpowiednio. 19. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wniesieniem i utrzymaniem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawierają się w cenie oferty i nie będą 
podlegać odrębnej zapłacie przez Zamawiającego.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 

 

 
 


